

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ขั้วตรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) สำนักงานพระพุทธศาสนา จว.นครปฐม ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ขั้วตรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) สำนักงานพระพุทธศาสนา จว.นครปฐม ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 สถานที่ก่อสร้างโครงการ/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ขั้วตรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) สำนักงานพระพุทธศาสนา จว.นครปฐม ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ขั้วตรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) สำนักงานพระพุทธศาสนา จว.นครปฐม ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ของ กษ. เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	หมายเลข บัญชีเฉพาะ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ขั้วตรอบพุทธมณฑล (สาย ก,ข และ ค) สำนักงานพระพุทธศาสนา จว.นครปฐม ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน									
1.	ดินลูกรัง	5610-00-330-0011	5,964 ลบ.ม.	518.00	3,089,352.00				
2.	หินคลุก	5610-00-330-0005	12,936 ลบ.ม.	593.00	7,671,048.00				
3.	ยางฉาบผิว CSS-1	5610-00-330-0002	54 ตัน	27,820.00	1,502,280.00				
4.	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต		5,406 ตัน	2,782.00	15,039,492.00				
5.	สีเทอร์โมพลาสติก	8010-00-330-0201	560 ถัง	963.00	539,280.00				
6.	ลูกแก้วสะท้อนแสง		29 ถัง	1,718.00	49,822.00				
					27,891,274.00				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างของ กษ.

ได้พร้อมกันตรวจสอบราคาส่งก่อสร้างต่าง ๆ ทุกรายการ

เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ.

ร.อ. *Prasit Kiatman*

ร.อ. *Chaisri*

ร.อ. *Siam*

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ